

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

СН-2012

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2017 года

Дополнение
1

Укрупненные показатели
стоимости

Сборник дополнений

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Москва 2017

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2017 года.

Глава 6. Укрупненные показатели стоимости (СН-2012.6)

Дополнение 1. 2017 г. 18 стр.

Утвержден Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 22 декабря 2016 года № 38-Р.

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2017 года предназначен для применения при определении стоимости работ по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению, для расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями города Москвы и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля для города Москвы в совокупности превышает 50 процентов, государственными автономными и бюджетными учреждениями города Москвы, для определения размера субсидий и определения нормативов затрат при формировании государственных заданий бюджетных учреждений, для оценки достоверности определения стоимости работ на объектах городского заказа экспертными организациями.

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2017 года

СН-2012.6-2

Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"

Москва 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Дополнение

Сборник 2.	Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"	5
Отдел 5.	Полы	6
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	6
Таблица 2-0511-133.	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	6
Таблица 2-0511-135.	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	6
Таблица 2-0511-137.	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	7
Таблица 2-0511-140.	Уборка полов помещений для приготовления пищи в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	7
Таблица 2-0511-142.	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	7
Таблица 2-0511-143.	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	8
Таблица 2-0511-144.	Уборка полов лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	8
Таблица 2-0511-145.	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	8
Таблица 2-0511-146.	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	9
Таблица 2-0511-147.	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	9
Таблица 2-0511-148.	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	10
Таблица 2-0511-149.	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	10
Таблица 2-0511-150.	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	11
Таблица 2-0511-151.	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	11
Таблица 2-0511-152.	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	11

Таблица 2-0511-153.	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	12
Таблица 2-0511-154.	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	12
Таблица 2-0511-155.	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	12
Таблица 2-0511-156.	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	13
Таблица 2-0511-157.	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	13
Таблица 2-0511-158.	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	14
Отдел 8.	Канализация и водосток	14
<i>Раздел 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	14
Таблица 2-0811-159.	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	14
Таблица 2-0811-160.	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	15
Таблица 2-0811-161.	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	15
Таблица 2-0811-162.	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	16
Таблица 2-0811-163.	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	16

Изменение

Сборник 2.	Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"	17
-------------------	--	----

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Протирка перил лестниц.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-133-6	VI-13a	1312,63	461,71	-	481,55	323,20	46,17	4,32	
2-0511-133-7	VI-49 с бассейном	1725,76	607,03	-	633,11	424,92	60,70	5,68	

Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-135-6	VI-13a	1019,74	476,98	-	161,17	333,89	47,70	4,47	
2-0511-135-7	VI-49 с бассейном	1168,27	546,45	-	184,65	382,52	54,65	5,12	

Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-137-6	VI-13а	390,12	134,84	-	147,41	94,39	13,48	1,26	
2-0511-137-7	VI-49 с бассейном	398,38	136,11	-	153,38	95,28	13,61	1,27	

Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-140-6	VI-13а	196,59	100,52	-	15,66	70,36	10,05	0,94	
2-0511-140-7	VI-49 с бассейном	176,59	90,13	-	14,36	63,09	9,01	0,84	

Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сушка и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-142-6	VI-13а	4235,29	2164,42	8,95	330,32	1515,14	216,46	20,27	
2-0511-142-7	VI-49 с бассейном	3281,47	1669,96	8,27	267,20	1169,02	167,02	15,63	

Таблица № 2-0511-143. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

- Состав работ:**
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
 3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Протирка перил лестниц.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-143-1	на 24 класса 720 учащихся	3284,92	1155,45	-	1205,10	808,82	115,55	10,82

Таблица № 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

- Состав работ:**
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
 3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Протирка перил лестниц.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-144-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3714,25	1306,47	-	1362,60	914,53	130,65	12,23

Таблица № 2-0511-145. Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

- Состав работ:**
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена мощного раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-145-1	на 24 класса 720 учащихся	617,60	288,88	-	97,61	202,22	28,89	2,71

Таблица № 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-146-1	Блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	435,66	203,78	-	68,86	142,64	20,38	1,91

Таблица № 2-0511-147. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-147-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2718,70	956,29	-	997,38	669,40	95,63	8,95
2-0511-147-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1859,22	653,97	-	682,07	457,78	65,40	6,12
2-0511-147-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1823,65	641,46	-	669,02	449,02	64,15	6,01

Таблица № 2-0511-148. Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-148-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	952,31	445,44	-	150,52	311,81	44,54	4,17
2-0511-148-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	752,28	351,88	-	118,90	246,31	35,19	3,30
2-0511-148-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	788,73	368,93	-	124,66	258,25	36,89	3,45

Таблица № 2-0511-149. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-149-1	на 24 класса 720 учащихся	266,48	99,11	-	88,08	69,38	9,91	0,93

Таблица № 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-150-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	158,27	66,69	-	38,22	46,69	6,67	0,62

Таблица № 2-0511-151. Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-151-1	на 24 класса 720 учащихся	989,56	373,92	-	316,50	261,75	37,39	3,50

Таблица № 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-152-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1880,23	860,25	1,65	330,11	602,19	86,03	8,05

Таблица № 2-0511-153. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту
Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-153-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	387,18	127,76	-	157,21	89,43	12,78	1,20
2-0511-153-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	849,63	301,16	-	307,54	210,81	30,12	2,82
2-0511-153-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	810,72	259,62	-	343,41	181,73	25,96	2,43

Таблица № 2-0511-154. Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

- Состав работ:**
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-154-1	на 24 класса 720 учащихся	348,91	179,70	-	25,45	125,79	17,97	1,68

Таблица № 2-0511-155. Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

- Состав работ:**
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-155-1	на 24 класса 720 учащихся	173,93	58,39	-	68,83	40,87	5,84	0,55

Таблица № 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-156-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	221,73	74,44	-	87,75	52,10	7,44		0,70

Таблица № 2-0511-157. Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-157-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	323,00	165,24	-	25,57	115,67	16,52		1,55
2-0511-157-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	208,55	106,61	-	16,65	74,63	10,66		1,00
2-0511-157-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	288,21	146,61	-	24,31	102,63	14,66		1,37

Таблица № 2-0511-158. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-158-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2451,20	1227,19	6,09	236,11	859,08	122,73	11,49
2-0511-158-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2264,23	1164,35	3,36	165,00	815,07	116,45	10,90
2-0511-158-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4294,92	2209,49	8,00	309,76	1546,70	220,97	20,69

Измеритель:
100 м2

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-159-1	И-1577А	1093,84	468,05	-	251,36	327,63	46,80	4,38
2-0811-159-2	65-426/1	742,32	316,55	-	172,54	221,58	31,65	2,96
2-0811-159-3	МЮ	957,72	397,41	-	242,38	278,19	39,74	3,72
2-0811-159-4	V-79	824,32	333,68	-	223,69	233,58	33,37	3,12
2-0811-159-5	V-76	787,12	327,88	-	196,93	229,52	32,79	3,07

Измеритель:
100 м2

Таблица № 2-0811-160. Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-160-1	на 24 класса 720 учащихся	1041,94	435,83	-	257,45	305,08	43,58	4,08
2-0811-160-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортобружений и блоком начальных классов на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	798,37	333,73	-	197,66	233,61	33,37	3,13
2-0811-160-3		1040,62	441,08	-	246,67	308,76	44,11	4,13

Таблица № 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-161-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	847,07	364,30	-	191,33	255,01	36,43	3,41
2-0811-161-2	блок столовая с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1171,67	499,12	-	273,25	349,39	49,91	4,67
2-0811-161-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1204,94	520,21	-	268,56	364,15	52,02	4,87
2-0811-161-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	928,33	395,53	-	216,38	276,87	39,55	3,70
2-0811-161-5		2723,89	1181,37	-	597,42	826,96	118,14	11,06

Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-162-1	И-1158 с бассейном	3415,98	1482,94	-	746,69	1038,06	148,29	13,88	
2-0811-162-2	И-1194 с бассейном	3361,82	1470,37	-	715,15	1029,26	147,04	13,77	
2-0811-162-3	VI-52	2247,24	983,38	-	477,15	688,37	98,34	9,21	
2-0811-162-4	2МГ-04-3	2198,21	968,57	-	454,78	678,00	96,86	9,07	
2-0811-162-5	VI-44	2349,56	1029,48	-	496,50	720,63	102,95	9,64	
2-0811-162-6	VI-13а	1855,36	800,50	-	414,46	560,35	80,05	7,49	
2-0811-162-7	VI-49	2503,39	1094,89	-	532,58	766,43	109,49	10,25	

Таблица № 2-0811-163. Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-163-1	на 9 групп 160 мест	2758,94	1224,44	-	554,95	857,11	122,44	11,46	
2-0811-163-2	на 5 групп 95 мест	1575,59	690,09	-	333,43	483,06	69,01	6,46	
2-0811-163-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2113,15	913,38	-	469,06	639,37	91,34	8,55	
2-0811-163-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2595,80	1114,55	-	589,62	780,18	111,45	10,44	

ИЗМЕНЕНИЯ

ГЛАВА 6. Укрупненные показатели стоимости видов и комплексов работ

Сборник 2. Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"

1. Внести изменения:

Шифр норматива	Графа	Напечатано	Следует читать
6.2-0811-16-5	Наименование норматива	Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту 65-426/1	Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту 65-426/1 с пристройкой

2. Таблицу 1 пункта 14 технической части читать в следующей редакции

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)		
		к затратам труда и заработной плате	к эксплуатации машин	к материальным ресурсам
1	2	3	4	5
14.1	2-0511-132	0,35	-	0,35
14.2	2-0511-133	0,34	-	0,34
14.3	2-0511-134, 2-0811-161	0,50	-	0,50
14.4	2-05-11-153	0,63	-	0,72
14.5	2-0511-135, 2-0811-162	0,43	-	0,43
14.6	2-0511-136	0,47	-	0,31
14.7	2-0511-137	0,46	-	0,65
14.8	2-0511-138	0,39	-	0,39
14.9	2-0511-139	0,33	-	0,33
14.10	2-0511-140	0,33	-	0,33
14.11	2-0511-141	0,39	-	0,39
14.12	2-0511-142	0,47	0,17	0,36
14.13	2-0511-143	0,36	-	0,36
14.14	2-0511-144	0,35	-	0,35
14.15	2-0511-145, 2-0811-159	0,50	-	0,50
14.16	2-0511-146, 2-0811-160	0,50	-	0,50
14.17	2-0511-147	0,37	-	0,37
14.18	2-0511-148, 2-0811-163	0,43	-	0,43
14.19	2-0511-149	0,54	-	0,21
14.20	2-0511-150	0,55	-	0,36

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)		
		к затратам труда и зарботной плате	к эксплуатации машин	к материальным ресурсам
1	2	3	4	5
14.21	2-0511-151	0,37	-	0,38
14.22	2-0511-152	0,44	0,17	0,38
14.23	2-0511-154	0,35	-	0,35
14.24	2-0511-155	0,39	-	0,39
14.25	2-0511-156	0,39	-	0,39
14.26	2-0511-157	0,33	-	0,33
14.27	2-0511-158	0,44	0,17	0,32